

CIRCULAR N° 013-2021- GRL-CEOPI-GRI-UF-LEY 29230

PARA : Empresas Supervisoras Interesadas en el proceso de selección N°002-2021-GRL-CEOPI-GRI-UF-LEY 29230 PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREACIONAL Y CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE CABALLOCOCHA DEL DISTRITO DE RAMON CASTILLA - PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - DEPARTAMENTO DE LORETO" de Código Único N°2489785

DE : Comité Especial conformado por Acuerdo de Consejo Regional N.º 081-2020-SO-GRL-CR: 14/08/20

ASUNTO : PRORROGA DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2021-GRL-CEOPI-GRI-UF-LEY 29230.

REFERENCIA : TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230


FECHA : 08 de junio del 2021

En la ciudad de Iquitos, en la sede del Gobierno Regional de Loreto, en las Oficinas de la Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gore Loreto, siendo las 09:30 horas del 08 de junio del 2021, se reunió el comité Especial designado mediante Acuerdo de Consejo Regional N.º 081-2020-SO-GRL-CR: 14/08/20. responsable de organizar y conducir el proceso de selección de la Empresa Supervisora del proyecto de inversión pública "Creación de la Infraestructura deportiva, recreacional y cultural en la localidad de Caballo cocha del distrito de Ramon Castilla - Provincia de Mariscal Ramon Castilla - Departamento de Loreto" con Código Único N°2489785.

El comité especial de obras por impuestos por asuntos de carga laboral procede a suspender el proceso de evaluación y calificación de las propuestas técnicas y económicas del proyecto "Creación de la Infraestructura deportiva, recreacional y cultural en la localidad de Caballo cocha del distrito de Ramon Castilla - Provincia de Mariscal Ramon Castilla - Departamento de Loreto" con Código Único N°2489785. Quedando el cronograma de la siguiente manera:

| Nº | Calendario del proceso de selección | De: | Hasta: |
|----|--|------------|------------|
| 01 | Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas. | 28-06-2021 | 28-06-2021 |
| 02 | Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro. | 29-06-2021 | 29-06-2021 |
| 03 | Suscripción del Contrato de Supervisión. | 19-07-2021 | 19-07-2021 |


Atentamente;



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
A.º Melissa Melina Montalván Melendez
COMITÉ DE OBRAS POR IMPUESTO



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Ing Hector Ydrago Baitra
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS
POR IMPUESTO



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Econ. Juan Miguel Tina Gómez
COMITÉ DE OBRAS POR IMPUESTOS